



Staatsstrasse Nr. 3008

Bezirk Schwende-Rüte

Sanierung Bushaltestellen

Hirschberg Station Appenzell

Auflageprojekt

Kostenschätzung

Entwurf
lae

Gezeichnet
lae

Geprüft
bur

Datum
20.05.2025

Beilage Nr. **03.03**

Änderungen

a	
b	
c	
d	

Geprüft

Datum

Konto Nr.	3/5155.5010.00
Projekt Nr.	3109-0117-03
Plan Nr.	
Format	21 x 29.7 cm

Wälli AG Ingenieure

Sandgrube 29
9050 Appenzell

T. 058 100 90 10
www.waelli.ch

appenzell@waelli.ch



Freigabe Bauherr:

**Kostenschätzung** (inkl. MWSt)

Staatsstrasse Nr. 3008

Bezirk Schwende-Rüte

Arbeitsgattung		Kosten- voranschlag Preisstand Mai 2025 in Fr.
039	Nebenkosten	1'000.00
000	Kosten für Grundstück	1'000.00
111	Regiearbeiten	3'900.00
113	Baustelleneinrichtung	5'100.00
117	Abbrüche und Demontagen	9'200.00
100	Vorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung	18'200.00
211	Baugruben u. Erdbau	400.00
221	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	2'900.00
222	Pflasterungen und Abschlüsse	23'900.00
223	Belagsarbeiten	15'000.00
237	Kanalisationen und Entwässerungen	5'600.00
282	Signalisierung: Strassensignale	4'000.00
284	Signalisierung: Verkehrsbeeinflussungsanlagen	3'000.00
200	Tiefbau- u. Untertagebauarbeiten	54'800.00
592	Beleuchtung	10'000.00
500	Elektro- u. Telekommunikationsanl.	10'000.00
833	Vervielfältigungen und Plankopien	500.00
835	Eigenleistungen Bauherr	2'500.00
872	Honorare: Bauingenieur	13'000.00
800	Übrige Aufwendungen	16'000.00
	Total	100'000.00
001	Anteil Kanton	100'000.00

Bemerkungen:Kostengenauigkeit: ± 20 Prozent.

Appenzell, den 20.05.2025

Der Projektleiter:

Landesbauamt

Der Leiter:

Roman Burtscher

Ralf Bürki

Kopie an:

- Finanzkontrolle