HO33 / VOLLNUMERISCH

KANTON : Appenzell I.Rh. BEZIRK GRUNDBUCHKREIS
DATUM ABGANG: PLAN NR. : MUTATION NR.
DATUM FELDARBEIT : MASSSTAB 1: RECHNUNG NR.
DATUM BUROARBEITEN : PARZ.NR.: MUTATION TYP:
ART DER MUTATION: Eigentimer / Verursacher: [ADRESSE1]
[ADRESSE2]
(vgl. Planbeilage) [ADRESSES3]
[ADRESSE4]
[ADRESSES5]
Gelandeneigung : - % 1.00 =z (Zuschlagfaktor)
Sichtbehinderung - % 1.13 =AF (Anwendungsfaktor 2024 mit 10% Rabatt)
Verkehrsbehinderung - % 1.081 =MWST (8.1%)
Position Preisb. tnsatz ‘ Anzahl Betrag Position Preisb. Ansatz Anzahl Betrag
Element |(inki. MwsT) Element| (inkl. MwsT)
1 AUFTRAG 4 BUROARBEITEN
.1 Grenzmutation AUFTR | 535.10 4.1 Lagefixpunkte
.2_Geb&udemutation AUFTR | 216.50 .11 Berechnung Abriss FP 21.90
.3 Situationsmutation AUFTR | 268.80 .12 Hohenberechnung FP 21.90
.4 Rekonstruktion AUFTR | 251.70 .13 Nachfiihrung Dateien/Plane: best. LFP FP 26.80
.5 Speziell AUFTR | 458.50 - pro weiteren Plan : best. LFP FP 2.40
Total Auftrag (inkl. MWST) .14 Nachfuihrung Versicherungskroki FP 10.90
2 FELDARBEITEN .15 Bestimmen neuer LFP3 m. Hohen FP 119.20
2.1 Lagefixpunkte .16 Bestimmen neuer LFP3 0. Hohen FP 119.20
.11 Signalisieren / Aufsuchen ohne Hilfsmittel FP 24.30 .17 Bestimmen neuer Lagepkte. 0. Vers. FP 62.00
.12 Signalisieren / Aufsuchen mit Hilfsmittel FP 48.60 - _pro weiteren Plan: neue LFP FP 3.60
.13 Rekonstruktion mit Instrument FP 96.10 .18 Erstellen Versicherungskroki FP 88.80
.14 Rekonstruktion ab Rickversicherung FP 76.60 .19 Lo6schen/NF der Plane FP 31.60
.15 Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. FP 38.90 - _pro weiteren Plan FP 2.40
.16 Kontrolle bei period. Begehung 4.2 Grenzpunkte
- Punkt ohne od. mit zentr. Riickvers. FP 46.20 .21 Berechnung Abst.-elemente fiir Rek. GP 6.10
- Punkt mit exz. Riickvers. FP 76.60 .22 Nachfiihrung Dateien/Plane: Rek. GP 32.80
- Tachymetr. Aufnahme Vers.protokoll FP 76.60 - _pro weiteren Plan GP 4.90
.17 Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 73.00 .23 Kontrollierte Berechnung GP 15.80
.18 Hohenbestimmung nivellitisch FP 114.30 .24 Einrechnung GP 19.50
.19 Hoéhenbestimmung tachymetrisch (zusétzlich zu rek.) FP 24.30 .25 Berechnung aufgrund Bedingung GP 7.30
.110 Rekog. und Messung Neupunkt FP 173.90 .26 Berechnung nach Projekt GP 13.40
.111 Messung auf Anschlusspunkt FP 97.30 .27 Einpassung Digitalisierung PLAN 30.40
.112 Messung der Riickversicherung FP 73.00 .28 Koord.best. durch Abgriff GP 1.90
2.2 Grenzpunkte .29 Berechnung Absteckungselemente GP 6.10
.21 Aufsuchen GP 14.60 .210 Kontrolle nach erfolgter Vermarkung GP 8.50
.22 _Aufsuchen mit Hilfsmitteln GP 29.20 .211 Berechnung Kreisradien HGP 7.30
.23 Rekonstruktion GP GP 46.20 .212 Berechnung Hilfspunkte HGP 7.30
.24 Kontrolle GP GP 19.50 .213 Nachfiihrung der Pléne: neue GP GP 43.80
.25 Direktes Festlegen der GP GP 24.30 - _pro weiteren Plan GP 4.90
.26 Abstecken mit Bedingungen GP 58.40 .214 Loschen von GP- Koordinaten GP 3.60
.27 _Abstecken nach Abst.elemente GP 46.20 .215 Nachf. der Plane: geldschte GP GP 28.00
.28 Festlegen innerhalb Geb&auden HGP 97.30 - _pro weiteren Plan GP 3.60
.29 Aufnahme von GP oder HGP GI/HGP 24.30 4.3 Situation (inkl.Geb&ude)
2.3 Situation .31 Berechnung Situations- / Achspunkt PT 7.30
.31 Aufnahme/Einmessung Situations- / Achspunkt PT 9.70 .32_Berechnung kontr. Situationspunkt PT 12.20
.32_Doppelaufnahme Situationspunkt PT 14.60 .33 Berechnung aus geom. Bedingungen PT
Total Feldarbeiten (inkl. MWST) .34 Einpassung Digitalisierung PLAN 24.30
x_Zuschlagsfaktor Zi = 1.00 .35 Koordinatenbestimmung durch Abgriff PT 1.00
3 VERMARKUNGSARBEITEN .36 Nachfiihrung der Pléne: neue Situation PT 7.30
3.1 Grundtypen - _pro weiteren Plan PT 1.20
.11 Setzen eines neuen Steines ANZ 102.20 .37 _Lo6schen von Sit.-punkt-Koordinaten, inkl. proj. Bauten PT 3.60
.12 Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 48.60 .38 Nachf. der Plane: geldschte Situation PT 10.90
.13 Hohersetzen eines Steines ANZ 127.70 - _pro weiteren Plan PT 1.20
.14 Tiefersetzen eines Steines ANZ 127.70 .39 Gebaudeadresse GEB 19.50
.15 Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 14.60 .40 Projektierte Bauten GEB 26.80
.16 Setzen eines Bo mit Dibel ANZ 23.10 4.4 Flachen
.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 38.90 .41 Flachenber. inkl. NF Dateien/Mut.tab. PARZ 86.30
.18 Entfernen eines Messingbolzens ANZ 23.10 .42 Berechnung von Teilflachen TFL 18.20
.19 Entfernen eines Steines ANZ 30.40 .43 Kulturflachenber./NF Dateien KFL 51.10
3.2 Zusatztypen .44 Handanderung PARZ 18.20
.21 Einbetonieren eines Steines ANZ 75.40 Total Buroarbeiten (inkl. MWST)
.22 Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 63.20 5 ARBEITEN nach ZEITTARIF
.23 Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ 132.60 tnsatz Feldarbeiten Biroarbeiten
.24 Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 75.40 (inkl. vwsT)  Std. Betrag Anzahl Betrag
.25 Einbetonieren Rohr mit einzementiertem Messingbolzen | ANZ 73.00 Ingenieur-Geometer B 180.00
ANZ Geomatik-Ingenieur C 155.70
Total Vermarkung (inkl. MWST) Geomatik-Ingenieur D 131.30
x_Zuschlagsfaktor Zi = 1.00 Geomatik-Techniker E 111.90
Dislokation (inkl. MWST) Geomatiker F 102.20
3.5 % der Feld- und Versicherungsarbeiten Lehrling (Messgehilfe) 73.00
3.3 Material Total Zeittarif (inkl. MWST)
.31 Gussschacht ANZ 158.10 Rechnung (inkl. MWST) Kosten (inkl. MWST)
.32 Dubel-Bolzen ANZ 4.90 Total Feldarbeiten (inkl. Dislokation) Kosten (1)
.33 Bolzen D=4 cm ANZ 8.50 Total Biiroarbeiten (inkl. Auftrag) Materialkosten (I11)
.34 Markstein 12/12 cm ANZ 26.80 Total Versicherungsarbeiten Dislokationsentschadigung (IV)
.35 Markstein 14/14 cm ANZ 29.20 Total Material Arbeiten nach Zeittarif (V)
.36 Pfahl, Nagel ANZ 2.40 Total Guthaben Total Guthaben
.37 Rohr ANZ 10.90 Kantonsbeitrag Anteil Kanton
.38 Betoniertes Rohr mit Bolzen D=4 cm ANZ 36.50 Bezirksbeitrag Anteil Bezirk
Total Material (inkl. MWST) Total Auftraggeber Anteil Auftraggeber




