
Kanton Appenzell I.Rh.
Bezirk Oberegg

Oberegg, 08. Februar 2017/J
Projekt-Nr. 2016.387

Waldstrasse Oberfeld

Kostenschätzung Strassenbau (mit Installationsplätzen)

Beschreibung Einheit Menge Preis Fr. Betrag Fr. Summe Fr.

Kap. Pos.

111 272.001  Regie % 1    von Kapitel 116-241 999'030.00    9'990.30     

113 111.001  Baustelleneinrichtung % 2    von Kapitel 116-241 999'030.00    19'980.60    

116 121.103  Roden von Sträuchern und Hecken m2 4'400.00              1.00           4'400.00        

211.2ff Bäume holzen St 200.00                100.00       20'000.00      24'400.00    

117 213.1ff Beläge schneiden m' 50.00                  12.00         600.00          

213.2ff Beläge abbrechen m2 100.00                6.00           600.00          

214.1ff Abschlüsse abbrechen m' -                     8.00           -               

214.2ff Plattenbeläge, Plästerungen abbr. m2 -                     18.00         -               

224.1ff Zäune abbrechen/demontieren m' -                     10.00         -               

224.3ff Masten, Signale abbrechen Stk. -                     100.00       -               

225.1ff Schächte abbrechen Stk. -                     75.00         -               

226.ff Mauern abbrechen m3 -                     80.00         -               

821.213  Transport Mischabbruch m3 -                     9.00           -               

823.405  Transport PAK < 5000 mg/kg t 25.00                  15.00         375.00          

823.407  Transport PAK > 20'000 mg/kg t -                     20.00         -               

831.113  Gebühr Mischabbruch m3 -                     7.00           -               

831.401  Gebühr PAK < 5000 mg/kg t 25.00                  5.00           125.00          

831.403  Gebühr PAK > 20'000 mg/kg t -                     130.00       -               1'700.00     

211 212.111  Kulturerde masch. abtragen m3 3'700.00              4.00           14'800.00      

214.112  Unterboden masch. abtragen m3 600.00                4.00           2'400.00        

241.201  Kulturerde masch. anlegen m2 18'500.00            2.00           37'000.00      

241.202  Unterboden masch. anlegen m2 3'000.00              2.00           6'000.00        

261.ff Bearbeitung Kulturerdeflächen m2 3'000.00              0.80           2'400.00        

279.ff Ansaat Kulturerdeflächen m2 3'000.00              0.50           1'500.00        

321.101  Aushub masch. Fest, inkl. NA m3 10'100.00            8.00           80'800.00      

331.102  Aushub von Hand m3 100.00                90.00         9'000.00        

351.ff Zuschlag Fels maschinell m3 2'000.00              40.00         80'000.00      

351./361 Behinderungen + Schützen WL m' 50.00                  10.00         500.00          

NPK Bau
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NPK Bau

521.ff Kiesmaterial m3 -                     45.00         -               

382.001  Planum walzen (Fläche Fund.) m2 11'000.00            0.50           5'500.00        

611.101  Stufe in Böschung m' 500.00                5.00           2'500.00        

613.001  Kiesunterlage m3 500.00                10.00         5'000.00        

614.ff Damm masch. Einbauen m3 10'300.00            10.00         103'000.00    

721.113  Transport lose, Baustelle m3 -                     5.00           -               

721.213  Deponie Unternehmer, lose m3 -                     15.00         -               

751.123  Gebühr Deponie Unternehmer, lose m3 -                     20.00         -               350'400.00  

221 111.312  Kiesgemisch 0/45 mm, lose m3 6'700.00              50.00         335'000.00    

115.311  Kiesgemisch Dmax. 16 mm, lose m3 700.00                60.00         42'000.00      

311.001  Geotextilmatte m2 10'000.00            2.50           25'000.00      

411.ff Fundationsschichten einbauen m3 8'700.00              10.00         87'000.00      

421.1ff Rohplanie Fundationsschicht m2 11'000.00            2.00           22'000.00      

423.1ff Reinplanie Strassen mit Belag m2 1'200.00              4.00           4'800.00        515'800.00  

222 211.ff Pflastersteine liefern m' -                     12.50         -               

213.ff Stellplatte liefern m' -                     25.00         -               

215.ff Randsteine liefern m' -                     45.00         -               

215.ff Bogenförmige RN liefern, r 1-5 m m' -                     135.00       -               

215.ff Bogenförmige RN liefern, r 5-10 m m' -                     90.00         -               

215.ff Bogenförmige RN liefern, r 10-50 mm' -                     80.00         -               

231.ff Pflastersteine aus Granit liefern m2 -                     65.00         -               

251.ff Betonverbundsteine liefern m2 -                     30.00         -               

311.1ff Pflastersteine 1rh versetzen m' -                     45.00         -               

311.3ff Pflastersteine 2rh versetzen m' -                     65.00         -               

321.ff Stellplatte versetzen mit Ausfugen m' -                     50.00         -               

331.ff Randsteine versetzen mit Ausfugen m' -                     65.00         -               

411.ff Bogenpflästerung ungebunden m2 -                     110.00       -               

413.ff Reihenpflästerung ungebunden m2 -                     115.00       -               

431.ff Bogenpflästerung gebunden m2 -                     150.00       -               

433.ff Reihenpflästerung gebunden m2 -                     155.00       -               -             

223 121.104  Installation % 5    von Position 441, 442+451 1'470.00        

213.ff Beläge fräsen m2 100.00                12.00         1'200.00        

213.601  Reinigen von gefrästen Flächen m2 100.00                3.00           300.00          

231.ff Reinigungsarbeiten bit. Unterlagenm2 -                     1.00           -               

262.114  Transport Bauherr, lose m3 -                     15.00         -               

271.311  Kiesgemisch für Bankette, lose m3 -                     55.00         -               

422.201  Haftvermittler aufbringen m2 100.00                2.00           200.00          

423.102  Anschlussflächen Kaltspachtelmassem' -                     3.00           -               

441.ff Tragschicht AC T N (192 kg/m2) t 210.00                140.00       29'400.00      

442.ff Deckschicht AC N (96 kg/m2) t -                     180.00       -               

444.ff Handeinbau Typ N t 50.00                  250.00       12'500.00      

451.ff Binderschicht AC B S (168 kg/m2) t -                     150.00       -               

471.202  Belagsschale maschinell erstellen m' -                     6.00           -               

471.301  Belagsschale mit Rigolenfräse m' 300.00                8.00           2'400.00        

924.ff Gussdeckel höher setzen Stk. 1.00                    320.00       320.00          

Gussroste höher setzen Stk. -                     160.00       -               

951.ff Bankette erstellen m' 1'500.00              6.00           9'000.00        56'790.00    
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237 221.111  U-Graben maschinell m3 200.00                20.00         4'000.00        

221.211  Aushub von Hand m3 30.00                  90.00         2'700.00        

241.ff Zuschlag Fels maschinell m3 50.00                  70.00         3'500.00        

244.100  Behinderungen + Schützen WL m' 50.00                  20.00         1'000.00        

251.213  Deponie Unternehmer, lose m3 -                     15.00         -               

261.113  Gebühr Deponie Unternehmer, lose m3 -                     20.00         -               

321.ff Grabenspiessung m2 -                     30.00         -               

452.ff Sickerleitung PE-S NW 160 m' 150.00                16.00         2'400.00        

Sickerleitung PE-S NW 200 m' 150.00                20.00         3'000.00        

Sickerleitung PE-S NW 250 m' -                     30.00         -               

Sickerleitung PE-S NW 300 m' -                     45.00         -               

455.000  Formstücke % 10  von Position 452.ff 540.00          

511.ff Rinne komplett DE 200 m' -                     300.00       -               

631.503  Schlammsammler mit Abdeckung St 6.00                    2'500.00     15'000.00      

811.114  Grobkies liefern m3 120.00                60.00         7'200.00        

811.117  Kiessand I liefern m3 80.00                  50.00         4'000.00        

821.101  Kiessand I einbauen m3 80.00                  15.00         1'200.00        

821.102  Grobkies einbauen m3 120.00                10.00         1'200.00        

822.102  Sohlenbeton m3 20.00                  210.00       4'200.00        

825.101  Geotextil m2 -                     5.00           -               49'940.00    

241 121.ff Unterlagsbeton 5cm m2 -                     15.00         -               

122.110  Füll- u. Negativbeton m3 -                     170.00       -               

911.001  W-STM 25cm komplett h>1.5 m m3 -                     950.00       -               

911.002  W-STM 25cm komplett h=1.5-3.0 m m3 -                     1'050.00     -               -             

Zwischentotal Bauarbeiten, exkl. MWSt 1'029'001    

Leistungen Dritter, Unvorhergesehenes, MWSt % 35  von Zwischentotal Bauarbeiten 360'150      

Rundung 10'849        

Total Kostenschätzung, inkl. MWSt, exkl. Landerwerb Fr. 1'400'000   

Preisbasis 2017, Kostengenauigkeit ± 20 %
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